

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Отбор 8 (восьми) местных Некоммерческих Неправительственных Организаций (ННО) в Ферганской долине для реализации целевых мероприятий по проекту «Содействие региональным подходам к решению проблем, связанных с климатом и окружающей средой, для социально-экономической стабильности» в Центральной Азии

1. Краткая информация о проекте

Научно-Информационный Центр Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) при поддержке Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) и финансировании Европейского Союза (ЕС) реализует проект «Содействие региональным подходам к решению проблем, связанных с климатом и окружающей средой, для социально-экономической стабильности» в Центральной Азии.

Цель проекта – помочь регионам и местным сообществам достичь устойчивого развития и сохранить его путем устранения климатических и экологических рисков. В частности, проект будет направлен на оснащение и расширение возможностей местных сообществ в Ферганской долине, охватывающей Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также на расширение взаимодействия с более широким кругом заинтересованных сторон в целях масштабирования действий по устранению связанных с климатом рисков. Проект также нацелен на объединение местных сообществ в целевых странах в региональные сети специалистов-практиков.

2. Выражение заинтересованности

НИЦ МКВК приглашает выразить заинтересованность в сотрудничестве с местными сообществами по планированию и реализации суб-проектов по местной адаптации к изменению климата (МАИК), и финансируемых в рамках Проекта ННО, зарегистрированные в следующих регионах: (1) Ошская или Джалал-Абадская область Кыргызской Республики; (2) Согдийская область Республики Таджикистан; (3) Андижанская, Наманганская или Ферганская области Республики Узбекистан.

Выразить заинтересованность может так же консорциум, состоящий из двух (2) ННО (в дальнейшем также именуемый ННО). В роли ведущего партнера обязательно должна выступать ННО, зарегистрированная в одной из вышеперечисленных областей.

В частности, НИЦ МКВК разработал механизм предоставления суб-грантов, который позволит направлять средства напрямую ННО, действующим в указанных приоритетных районах реализации Проекта. По итогам конкурса будет отобрано до восьми (8) ННО, каждый из которых получит грант в размере 164 775 долларов США на планирование и реализацию суб-проекта МАИК с акцентом на природно-ориентированные решения.

Все суб-проекты МАИК должны будут соответствовать целям Проекта, направленного на укрепление климатической и экологической устойчивости как важнейшего условия для социально-экономической стабильности и устойчивого развития.

Помимо финансирования, каждая ННО получит техническую поддержку от НИЦ МКВК, включая обучение и консультации по анализу рисков и уязвимостей, а также по планированию природно-ориентированных решений, адаптированных к условиям каждого из приоритетных районов.

Отобранные ННО также должны будут участвовать в работе созданной региональной сети, способствующей межорганизационному сотрудничеству, взаимному обучению и институциональному взаимодействию, что позволит максимизировать эффект от реализации всех суб-проектов МАИК.

Проект предусматривает комплексный процесс мониторинга, оценки и обучения для систематического отслеживания хода реализации каждого суб-проекта МАИК.

3. Общие цели и виды деятельности, которые должны быть реализованы отобранными ННО:

- организация и проведение сессий по планированию с участием местных сообществ с использованием адаптированных методов и инструментов ЮНЕП для выявления и определения приоритетов МАИК, с акцентом на природно-ориентированные решения.
- разработка Плана действий по адаптации к изменению климата на уровне сообщества (ПДАКУС) на основе выявленных решений, включающего соответствующие оценки рисков, и обязательное предоставление его на рассмотрение и одобрение в НИЦ МКВК.
- взаимодействие с местными органами власти с целью реализации разработанных ПДАКУС и, возможного их согласования и внедрения в местные стратегические планы и программы.
- реализация отобранных МАИК, включая закупки, практическую реализацию и мониторинг.
- использование основных адаптированных методов и инструментов ЮНЕП в процессе оценки климатических рисков и планирования с широким вовлечением сообщества, и особенно – представителей уязвимых групп (женщин, молодежи и т.д.).
- создание и активное участие в работе региональных сетей по вопросам адаптации к изменению климата для обмена информацией и передовыми практиками в Ферганской долине, координируемых НИЦ МКВК.

4. Этапы реализации суб-проекта

1-Этап.

1. Разработать дизайн и методологию (включая процедуру определения выборки целевых групп, основных бенефициаров, базовой и окончательной оценки) реализации суб-проекта.
2. Разработать план мониторинга и оценки реализации суб-проекта.
3. Представить на согласование и утверждение НИЦ МКВК методологию, график и план мониторинга и оценки реализации суб-проекта на русском языке.
4. Представить НИЦ МКВК промежуточный отчет по первому этапу на русском языке (Результат 1.1).

2-Этап.

1. Принять участие в тренинге для тренеров, проводимых специалистами НИЦ МКВК и местными национальными экспертами в каждой стране по адаптированным методам и инструментам ЮНЕП, с привлечением пяти (5) представителей среди которых должно быть, как минимум 2 женщины.
2. Под контролем национального координатора Проекта, перевести тренинговый пакет по адаптированным методам и инструментам ЮНЕП на национальный язык и представить на согласование НИЦ МКВК (Результат 2.1).

3. В координации со специалистами НИЦ МКВК провести базовую оценку местного сообщества (сбор первичных данных для анализа социальных, гендерных, молодежных, миграционных, экономических аспектов местного сообщества, особенно уязвимых слоев населения. Сбор точных GPS координат всей инфраструктуры местного сообщества, подверженной климатическим рискам и последствиями необходимые для картирования местности и т.д.). Подготовить отчет по базовой оценке.

4. Предоставить итоговый отчет, карту и базу данных в формате Excel на согласование НИЦ МКВК для внесения исправлений и комментариев.

5. Включить все комментарии и исправления в итоговый отчет, карту и базу данных и представить окончательную версию в виде единого аналитического отчета с приложениями. Аналитический отчет предоставить в НИЦ МКВК на русском языке (Результат 2.2).

6. Представить промежуточный отчет по второму этапу на русском языке (Результат 2.3).

3-Этап.

1. Организовать и провести сессии по планированию с участием местных сообществ с использованием адаптированных методов и инструментов ЮНЕП для выявления и определения приоритетов МАИК, с акцентом на природно-ориентированные решения. Первая сессия будет посвящена оценке рисков и уязвимостей с использованием адаптированных методов и ЮНЕП с широким вовлечением сообщества. На данной сессии также будут обсуждены решения по улучшению систем раннего оповещения о климатических рисках, развитию стратегий МАИК и устойчивому управлению природными ресурсами на территории целевых сообществ.

2. На первой сессии создать группу для всех заинтересованных участников с использованием популярной платформы обмена сообщениями (например, Telegram, WhatsApp и др.) и направить ссылку на приглашение в группу в НИЦ МКВК (Результат 3.1). Группа должна регулярно пополняться новыми участниками и актуальной информацией на протяжении всего проекта для обеспечения активного вовлечения и эффективного обмена информацией.

3. Обеспечить участие на сессиях по планированию не менее 150 человек (всего), из которых не менее 25% - женщины и молодёжь. Особое внимание должно быть уделено диалогу и достижению консенсуса, обеспечивая активное участие всех заинтересованных сторон, в совместной разработке решений, направленных на преодоление климатических вызовов и укрепление стабильности. Расходы на проведение этих сессий (например, аренда помещения и питание) покрываются ННО за счёт предоставленного гранта.

4. На основе выявленных в ходе сессий решений, разработать ПДАКУС, включающий соответствующие оценки рисков, и предоставить его на рассмотрение и одобрение в НИЦ МКВК на русском языке.

5. Провести дополнительные встречи с представителями местного сообщества, с общим числом участников не менее 25 человек, из которых не менее 25% - женщины и молодёжь, для доработки ПДАКУС.

6. Постоянно взаимодействовать с местными органами власти с целью реализации разработанных ПДАКУС и, возможного их согласования и внедрения в местные стратегические планы и программы.

7. Предоставлять отчёты с фотографиями и информацией о проведённых сессиях по планированию, встречах по разработке ПДАКУС, а также проект ПДАКУС на утверждение НИЦ МКВК с возможностью внесения комментариев и правок.

8. Включить все комментарии и замечания в финальную версию ПДАКУС и представить окончательный документ. Все документы предоставляются на русском языке (Результат 3.2).

9. Предоставить промежуточный отчёт по третьему этапу на русском языке (Результат 3.3).

4-Этап.

1. Доработать МАИК и ПДАКУС, при технической поддержке и консультации НИЦ МКВК, обеспечивая широкое вовлечение общественности и гендерную чувствительность с акцентом на укрепление устойчивости местных сообществ к климатическим рискам. Особое внимание должно быть уделено возможное обновление «дорожных карт» для эффективной реализации мероприятий, с интеграцией в государственные или областные стратегии по адаптации к климатическим рискам, что повлечет долгосрочную устойчивость суб-проектов.

2. Осуществлять закупки, заключение контрактов, реализацию и мониторинг приоритетных МАИК, обеспечивая их полную реализацию в установленные сроки. НИЦ МКВК будет оказывать ННО постоянную техническую поддержку и консультации в процессе разработки и реализации приоритетных решений по МАИК. Эта поддержка будет осуществляться через процедуры мониторинга и оценки, удалённую поддержку и периодические полевые визиты. Это обеспечит адресное сопровождение, оперативное решение проблем и развитие потенциала, гарантируя, что возникающие сложности будут решаться своевременно, а мероприятия — при необходимости корректироваться для сохранения их эффективности и успешной реализации.

3. Предоставлять ежеквартальные отчёты о ходе реализации суб-проекта, включая фотографии с мест его реализации на русском языке (Результат 4.1).

4. В координации со специалистами НИЦ МКВК провести итоговую оценку местного сообщества (сбор первичных данных для анализа социальных, гендерных, молодежных, миграционных, экономических аспектов местного сообщества, особенно уязвимых слоев населения. Сбор точных GPS координат всей инфраструктуры местного сообщества, подверженной климатическим рискам и последствиями необходимые для картирования местности и т.д.). Подготовить отчет по базовой оценке на русском языке.

5. Предоставить итоговый отчет, карту и базу данных в формате Excel на согласование НИЦ МКВК для внесения исправлений и комментариев.

6. Включить все комментарии и исправления в итоговый отчет, карту и базу данных и представить окончательную версию в виде единого аналитического отчета с приложениями. Аналитический отчет предоставить в НИЦ МКВК на русском языке (Результат 4.2).

7. Предоставить промежуточный отчет по второму этапу на русском языке (Результат 4.3).

5-Этап.

1. Активно участвовать в работе региональной сети и на заключительном Форумах в Ташкенте, координируемых НИЦ МКВК. Цель сети — обеспечить регулярный обмен опытом и извлечёнными уроками между ННО, местными сообществами и заинтересованными сторонами. Сеть будет способствовать сотрудничеству в сфере МАИК, устойчивого управления природными ресурсами, а также оценке их вклада в снижение рисков и укрепление социальной сплочённости. Участники сети смогут делиться знаниями, передовым опытом и наработками. Кроме того, будут организованы региональные Форумы, целью которых станет обмен опытом и извлечёнными уроками

между ННО и местными участниками, а также содействие перекрёстному обучению между всеми бенефициарами и участниками региональной сети.

2. Расходы, связанные с участием в мероприятиях региональной сети, будут покрываться за счёт средств НИЦ МКВК.

5. Организация реализации суб-проекта

ННО несет полную ответственность за качественную организацию и выполнение всех задач, поставленных НИЦ МКВК, и берет на себя обязательства по привлечению команды квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения данного ТЗ.

6. Контроль и мониторинг реализации суб-проекта

1. ННО обязуется проводить постоянный мониторинг хода реализации и индикаторов проекта на всех его этапах.

2. ННО обязуется предоставлять все необходимые отчетные документы по требованию НИЦ МКВК.

3. ННО обязуется предоставлять заполненные формы отчетности и вопросники, предоставляемые НИЦ МКВК на ежеквартальной основе в указанные сроки и в надлежащем качестве. Формы отчетности будут представлены в виде приложения к основному Соглашению.

4. Два раза в год (каждые 6 месяцев) ННО обязуется предоставлять всю необходимую документацию для проведения бухгалтерского аудита, который должен будет проводиться сертифицированным аудитором. Расходы на аудит должны быть включены в бюджет суб-проекта ННО. ННО обязуется направить копию заключения аудита в НИЦ МКВК не позднее 15 календарных дней после окончания каждого периода в 6 месяцев.

7. Объекты суб-проекта

Все работы по суб-проекту, и в соответствии с настоящим ТЗ должны быть реализованы в одном из приоритетных районов, указанных в таблице 1. ННО должна четко обозначить выбранный район в заявке и последующих требуемых документах. Каждая ННО могут подать только одно предложение и только в одном районе.

Таблица 1. Объекты исследования по суб-проектам

Республика	Административные районы
Кыргызская Республика	1. Араванский район Ошской области 2. Кара-Сууйский район Ошской области 3. Сузакский район Джалал-Абадской области
Республика Таджикистан	4. Аштский район Согдийской области 5. Джаббар Расуловский район Согдийской области 6. Канибадамский район Согдийской области
Республика Узбекистан	7. Ферганский район Ферганской области 8. Пахтаабадский район Андижанской области

8. Результаты, отчетность и процедуры утверждения, оценка деятельности по суб-проекту

После завершения каждого из этапов ННО представляет в НИЦ МКВК отчет или другие необходимые документы о проделанной работе на русском языке. Руководитель проекта принимает окончательное решение об утверждении каждого этапа оценки на основании результатов, представленных ННО.

НИЦ МКВК предоставляет комментарии не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления отчетов ННО. После доработки представленных документов на основании замечаний НИЦ МКВК, ННО представляет итоговые материалы не позднее 10 рабочих дней с даты предоставления замечаний.

Оценка работы ННО будет проводиться в соответствии с настоящим ТЗ, приложениями к нему и выполнением пунктов Соглашения, а также в соответствии с этапами выполненной работы, утвержденным графиком работ и результатами.

С целью оценки качества работ, НИЦ МКВК имеет право проводить выборочный мониторинг любых работ ННО по суб-проекту во время и после их завершения и без предварительного согласования с ННО.

9. Период реализации суб-проекта

Деятельность по суб-проекту предполагает длительность в 20 месяцев с 01.08.2025 г. по 31.03.2027 г. Возможно внесение изменений в сроки реализации суб-проекта. Продление проекта не предусмотрено.

10. Критерии отбора ННО

1. Минимальные требования к ННО

Критерии	Да / Нет
1. Реализовано не менее 3 проектов, связанных с охраной окружающей среды или климатом, на местном уровне или уровне сообщества за последние 10 лет.	
2. Разработаны учебные программы, материалы или руководства по вопросам изменения климата и адаптации к нему за последние 10 лет.	
3. Проведены тренинги по наращиванию потенциала (с указанием количества участников и тренеров) за последние 10 лет.	
4. Разработаны и проведены опросы или анкетирования среди сельского населения.	
5. Имеется как минимум 5 лет опыта сотрудничества с государственными и/или международными организациями.	
6. Имеется квалифицированная команда, готовая выполнить работу в соответствии с настоящим ТЗ.	
7. Подтверждённый опыт подготовки аналитических материалов, оценок или отчётов.	

К следующему этапу отбора допускаются только те ННО, у которых есть подтвержденный опыт, соответствующий всем (7) критериям, указанных выше.

2. Специфические требования к ННО

2.1. Актуальность видов деятельности ННО (30 баллов)

Оценивается соответствие приоритетным аспектам проекта: экологическим, климатическим и социальным.

Подкритерий	Описание	Баллы
Климатические и экологические аспекты	Подтверждённый опыт реализации проектов в сфере климата, включая работу с ключевыми климатическими рисками (например, истощение ресурсов, экстремальные погодные явления, адаптация, устойчивые средства к существованию).	15
	Опыт работы в районах наиболее уязвимых к климатическим изменениям и/или экологической деградации.	15

2.2. Опыт работы в приоритетных районах проекта (25 баллов)

Оценивается связь ННО с приоритетными районами и её признание на местном уровне.

Подкритерий	Описание	Баллы
Опыт работы на местном уровне	Подтверждённый опыт взаимодействия с сообществами по вопросам изменения климата, охраны окружающей среды и/или развития сообществ.	10
Присутствие в приоритетных районах	Подтверждение деятельности и опыта в приоритетных районах проекта (см. Таблицу 1 выше).	10
Сети и местные партнёрства	Участие в местных/региональных сетях и партнёрствах	5

2.3. Операционные возможности (30 баллов)

Оценивается способность к реализации, управлению и развитию в рамках Проекта.

Подкритерий	Описание	Баллы
Финансовая и административная способность	Наличие устойчивых систем управления финансами, отчетности и административных процедур.	10
Технический и проектный потенциал	Компетенции команды в области изменения климата, охраны окружающей среды, природно-ориентированных решений, сельского хозяйства и управления проектами.	10
Качество предложения	Чёткие цели, реалистичное планирование, использование методов вовлечения обширного круга общества.	10

2.4. Масштабируемость, распространение и интеграция с существующими республиканскими, областными или районными проектами и программами (15 баллов)

Оценивается потенциал к расширению и соответствие существующим инициативам.

Подкритерий	Описание	Баллы
Потенциал масштабирования и синергии	Возможность расширения модели на другие территории; дополняет другие инициативы.	10
Стратегические партнёрства	Интеграция с органами государственной власти, частным сектором и/или органами государственной власти на национальном и местном уровне	5

Итого: 100 баллов

11. Присуждение гранта

Каждая из восьми (8) ННО, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки, получают грантовый контракт на сумму 164 775 долларов. Контракты будут заключены с НИЦ МКВК для поддержки реализации отобранных МАИК, как указано в настоящем ТЗ.

Выделенные в рамках контракта средства будут использованы для:

- планирования мероприятий, включая организацию и проведение сессий с участием сообществ;
- реализации и мониторинга выбранных адаптационных суб-проектов, иницируемых на местном уровне (не менее одного проекта на каждую ННО).

12. Требования к подаче выражения заинтересованности

Заполненные формы выражения заинтересованности должны быть поданы в электронном виде, с использованием специальной формы, доступной на странице тендера, и направлены по следующему адресу электронной почты: **cerp_ca@bk.ru**

Крайний срок подачи заявок – 9 июля 2025 года в 18:00 по ташкентскому времени.